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Baubeschrieb Dorfplatz 4, Stans 

1  VORBEREITUNGSARBEITEN 

101 Bestandesaufnahme 

Erstellen der notwendigen Bestandesaufnahmen. 

112  Abbrüche 

Fachgerechter Rückbau und Entsorgung folgender Bauteile:  
 Wände im UG und EG gemäss Architekturplan 
 Abbruch der Oberflächen zur Erstellung der Oberflächen gemäss Raumbuch 
 Bestehende Küche EG 
 Boden-, Decken- und Wandoberflächen EG  
 Innere Wände und Schreinerarbeiten EG gemäss Architektenplänen 
 Erstellung der neuen Türöffnung im Erdgeschoss gemäss Architekturplan 
 Eingangstreppe 
 Rückbau des bestehenden Öl-Heizkessels und des Öltanks inkl. Elektro-Tableau und Elektro-

Wassererwärmer 
 Bestehendes Leitungsnetz Sanitär & Heizung 
 Bestehende elektrische Anlagen und Leitungen 

119 Schadstoffe 

Rückbau der Schadstoffe gemäss Bericht «Gebäudecheck» von IPSO ECO vom 27.10.22   

121 Sicherungen, Provisorien 

Erstellen sämtlicher notwendigen Sicherungsmassnahmen. 

122 Provisorien 

Erstellen von notwendigen Provisorien wie Stromprovisorien, Wasserprovisorien, etc. 

131 Diverse Abschrankungen 

Erstellen der notwendigen Abschrankungen und Absperrungen. 

133 Baustelleneinrichtung 

Stellen und Vorhalten der notwendigen Baustelleneinrichtungen bestehend aus: 
 Signalisation und Abschrankungen 
 Bauwände mit Gitterwänden 
 Einrichten und Vorhalten eines Sitzungs- und Bauleitungscontainer 
 Abdeckungs- und Schutzarbeiten 
 Liefern und Vorhalten der notwendigen Baustelleninstallation für die Baumeisterarbeiten. 
 Liefern von Handwerkertoiletten inklusive notwendigem Unterhalt. 
 Schützen der Muldenplätze und der Zugangswege. 

136 Kosten für Energie, Wasser und dergleichen 

Kosten für den Energiebezug (Strom. Wasser. etc.) während der Bauzeit für die Umbauarbeiten. 
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2 Gebäude 

210 Übergangsposition 

Installation, Miete und Betrieb eines Krans für die Umsetzung der erforderlichen Arbeiten  

211.1 Gerüst  

Lieferung, Montage und Demontage erforderlicher Fassadengerüste. Etappenweise Installation pro 
Geschoss 

Lieferung, Montage und Demontage eines Notdachs 

211.6 Maurerarbeiten 

Folgende Kleinarbeiten sind bei allen Gebäuden eingerechnet:  
- Zu Putzarbeiten 
- Schützen / Abdeckungen von Bodenbelägen und Bestehenden Holzwerkstoffe 
- Zuwerfen von Elektrorohren 
- Zumauern von Duschen und Badewannen 
- Fundamente für die Stahlkonstruktion der Fahrradabstellplätze 
- Vergrösserung der Öffnung für Fenstertür Innenhof 
- Schliessen der Türöffnung zu EG-01A 
- Anpassungsarbeiten der Öffnung für das grössere Fenster 

Verstärkungen der Mauerwerkswände im UG und EG.  

213 Montagebau in Stahl 

Velounterstand gemäss Plänen, inkl. liefern und montieren von Veloständern für den 
Velounterstand, in der Anzahl zur Erfüllung der notwendigen Veloparkplatzanzahl (Innen und 
Aussen), sowie räumlicher Abschluss 

Einbau einer Stahlstütze, sowie Einbau entsprechender Stahlträger in die Decken inkl. Ausbau und 
wieder Einbau eines Deckenfeldes.  

214  Montagebau in Holz 

Statische Verstärkung der Trägerbalken Decke über UG/ EG 

221 Fenster, Aussentüren, Tore 

 Massnahmen bei dem Schaufenster und den Türen im EG in Richtung Dorfplatz in Absprache mit 
der Denkmalpflege 
 

Fensterersatz bestehender Fenster exkl. Schaufenster Gewerbe mit folgenden Merkmalen: 
 Fenstersystem „Haupt Cultura“ von Haupt Fensterbau oder ähnliches 
 Holzart: Fichte/Tanne zum Streichen keilgezinkt 
 Beschläge „Siegenie Eurofalz“ oder ähnliches mit Beschlagfalzluft 12mm 
 Sprossen: Landhaussprosse aus Holz innen und aussen fest mit Flügelfries verleimt und Steg im 

Glaszwischenraum 
 2-fach Isolierverglasung mit folgenden, durchschnittlichen Merkmalen:  
o Typ 280130 / CLIMAPLUS XN, 4PC-20AR-4XN oder ähnlich 
o 28 mm / Ug 1.1 / LT 82% / g-Wert 0.65 / Rw 32dB C= -1 *dB Ctr= -5*dB Abstandhalter 

Swisspacer U RAL 9016 Weiss 
o Wärmedämmwert nach EN 673 
o Nassverglast 
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222 Spenglerarbeiten 

Sämtliche für die Flachdacharbeiten notwendigen Spenglerarbeiten (Einfassungen, 
Strangentlüftungen, etc.). Uginoxblech, Blechstärken nach örtlichen 
Gegebenheiten/Anforderungen. 

224 Bedachungsarbeiten 

Erforderliche Dacharbeiten inklusive:  
 Abbruch best. Ziegelbedachung 
 Neue Ziegelbedachung 
 Blechbedachung bei neuen Lukarnen und Blechdach 
 Neuerstellung der Schindeln bei den bestehenden Lukarnen 

225  Spezielle Dichtungen und Dämmungen 

225.1 Fugendichtungen 

Erstellen von Fugendichtungen bei Plattenbelägen, Sanitärapparaten und Garderoben 

225.2 Spezielle Dämmungen 

Liefern und Montieren einer Deckendämmung (Glaswolldämmplatte mit einem Textilglasgewebe 
beschichtet) Kellerdecke 1. UG 

225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 

Feuchtigkeitsabdichtungen der Wände und Böden in den Nasszellen, wo notwendig 

225.4 Brandschutzverkleidungen 

Neue Brandschutzverkleidungen in den Steigzonen, im Treppenhaus und an der Decke über EG 
gemäss den gesetzlichen Vorschriften. 

226 Fassadenputze 

226.1 Äussere Verputzarbeiten 

Flickarbeiten am bestehenden Fassadenputz  

227  Äussere Oberflächenbehandlung 

227.1 Äussere Malerarbeiten 

Streichen der Fassade 

228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz 

Liefern und Montage von Jalousieläden aus Holz bei den bestehenden Fenstern, fertig lackiert.  

230 Elektroanlagen 

230.1 Erschliessung Strom 

Der Neubau wird niederspannungsseitig vom Elektrizitätswerk erschlossen. Die Übergabestelle 
bildet der Hausanschlusskasten beim Eingangsbereich Erdgeschoss. Im Neubau wird eine 
Hauptverteilung installiert. 
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230.2  Erschliessung Swisscom und KFN 

Die Telefon- und Kommunikationsanbindung erfolgt ab dem Glasfasernetz der Swisscom. Die 
Erschliessung TV erfolgt ab dem Glasfasernetz von KFN.  Von der Übergabestelle wird jedes Haus 
separat mit Glasfaser erschlossen und mit einem BEP ausgerüstet. 

231 Starkstromapparate 

231.2 Schaltgerätekombination 

231.21 Hauptverteilungen 

Sämtliche Energieverteilungen werden nach EN61439-1 mit allen notwendigen Leistungsschaltern, 
Sicherungen, Schaltapparaten, Steuerkomponenten etc. ausgerüstet.   

Im Neubau Gässli 1 wird im Untergeschoss eine Hauptverteilung installiert.  Der Anschlussstrom 
wird auf 160A dimensioniert. Die Erschliessung vom Dorfplatz 4&5 erfolgt ab der Hauptverteilung 
Gässli 1. Weitere Hauptverteilungen werden im Dorfplatz 4&5 in den Untergeschossen 
vorgesehen. 

231.22 Unterverteilungen 

In jeder Wohnung, sowie im Laden vom Haus 4 wird eine Elektrounterverteilung mit 
Abgangssicherungen installiert. Es werden Kombiverteiler mit Multimediaabteil eingesetzt. 

Die Feinabgänge für das Restaurant befinden sich in der Hauptverteilung im Haus 5. 

231.5 Energieerzeugungsanlagen 

231.51 Photovoltaikanlagen 

Auf dem Dach des Neubaus Gässli 1 wird eine Indach Anlage, z.B. Modul MegaSlate II Satinato, 
realisiert. Für die Erschliessung der PV-Module auf dem Dach werden M40 Rohre eingelegt. In der 
Hauptverteilung werden entsprechende Zähler und ein Wechselrichter vorgesehen. Die 
Photovoltaikanlage wird als Eigenverbrauchsanlage angemeldet.  

231.53 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 

Damit die produzierte Energie direkt genutzt werden kann, ist ein Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch zwingend notwendig. Bestandteil des ZEV`s ist die Lieferung und Anbindung 
sämtlicher Elektrozähler.  

Die ZEV-Gemeinschaft wird aus dem Gässli 1, Dorfplatz 4 & 5 gebildet. Die Haupterschliessung 
und Hauptmessung durch das Elektrizitätswerk erfolgt auf das Gässli 1 und wird ab dieser 
Verteilung auf die weiteren Gebäude verteilt. Durch den Zusammenschluss können alle Bezüger 
von der erzeugten Energie profitieren.   

232 Starkstrominstallationen 

232.02 Zuleitung bis Hauptverteilung 

Die Zuleitung ab Aussenkasten auf die Hauptverteilung Gässli 1 wird auf 160A dimensioniert. Ab 
der HV Gässli 1 werden die Hauptverteilungen Dorfplatz 4 (40A) und Dorfplatz 5 (125A) 
erschlossen. 

232.11 Erder 

Beim Neubau wird ein Erder sowie ein Ringerder erstellt. Die bestehenden Gebäude werden mit 
einem neuen Erdungsleiter ab dem Ringerder erschlossen. 
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232.12 Schutzpotentzialausgleich 

Gemäss NIN und SNR 464113.  

Alle Leitfähigen Teile werden mit dem Schutzpotenzialausgleich verbunden.   

232.13 Innerer Blitzschutz 

In der Einspeisung wird ein Überspannungsschutz Typ 1+2 eingesetzt. Die Hauptverteilungen 
werden mit Überspannungsableiter Typ 2 ausgerüstet. Sensitive Verteilungen wie Rack oder 
ähnlich sind mit dem Feinschutz Typ 3 ausgerüstet. 

Ein äusserer Blitzschutz ist nicht gefordert.  

232.3 Installationssysteme 

232.31 Kabeltrassen 

In den Technikräumen werden geeignete Kabeltrassen installiert. 

232.4 Haupt- und Steigleitungen 

Die Steigleitungen zu den Unterverteilungen werden mittels Rohreinlagen ausgeführt. 

232.5 Lichtinstallationen 

Folgende Lichtinstallationen sind in den öffentlichen Bereichen eingerechnet:  
- Technik: Zwei Deckenlampenstellen mit LED-Balkenleuchte und ein Lichtschalter mit Steckdose 

T13.  
- Kellerabteile: Eine Deckenlampenstelle mit LED-Balkenleuchte, ein Lichtschalter mit Steckdose 

T13 und eine weitere Steckdose 3xT13. Die bezogene Energie wird auf die zugehörige 
Wohnung gemessen resp. Gewerbe.  

- Treppenhaus: Deckenlampenstellen mit LED-Aufbauleuchte, Bewegungsmelder und eine 
Steckdose 3xT13 pro Etage.   

232.6 Kraftinstallationen 

Kraftanschlüsse sind Keine vorgesehen (Edelrohbau)  

232.7 HLKS-Installationen 

Verkabelungen von allen Feldgeräten gemäss Angaben HLKS. 
 Heizungsinstallationen: Verkabelung der Feldgeräte gemäss Angaben Heizungsplaner. 
 Lüftungsinstallationen: Verkabelung der Anschlüsse gemäss Elektroangabeliste vom 

Lüftungsplaner. 
 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen: Im Treppenhaus wird zuoberst eine 

Entrauchungsöffnung mit freier geometrischer Lüftungsfläche von mind. 0.5 m2 eingebaut. Die 
Entrauchungsöffnung kann von der Eingangsebene aus in Betrieb gesetzt werden. Die 
Betriebsbereitschaft ist auch bei Stromausfall gewährleistet.   

236 Schwachstrominstallationen 

236.43 UKV-Verteiler 

Lieferung und Montage von Netzwerkschrank bei der Elektroverteilung Gässli 1. Das Rack enthält 
alle Komponenten für das technische Netzwerk im Allgemeinbereich und für den ZEV. 
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236.51 Sonnerie- und Türsprechinstallationen 

Es wird eine Video-Gegensprechanlage mit Aussensprechstelle beim Haupteingang und 
Innensprechstelle in den Wohnungen/ Gewerbe installiert. 

238  Provisorische Installationen  

238.1 Provisorien Starkstrom  

Lieferung, Installation und Unterhalt des Bauprovisoriums für den Handwerkerausbau. 
Bauprovisorium erstellen ab Baumeister-Elektroverteiler mit Baustromverteilern und 
Steckdosenverteilern in den einzelnen Geschossen.  

239 Übriges  

239.1 Demontagen, Entsorgungen  

Demontagen und Entsorgungen sämtlicher bestehenden Installationen.  

239.25 Unabhängige Kontrolle  

Das Objekt wird gemäss NIV durch ein unabhängiges Kontrollorgan abgenommen.  

Die Mess- und Prüfprotokolle werden gemäss NIV an die vorgeschriebenen Instanzen eingereicht.  

240 Wärmegewinnung 

Die Wärmegewinnung erfolgt mittels Fernwärme. Die Übergabestelle für das Haus 5, wird im 
Dorfplatz 4 im Kellerraum der allg. Technik sein.  

243 Wärmeverteilung  

Alle Geschosse im Haus 5 werden mit neuen Radiatoren ergänzt. 

Sämtliche Heizverteilleitungen im unbeheizten Bereich werden nach den heutigen Normen und 
Vorschriften gegen Wärmeverluste gedämmt. 

243.2 Wärmemessung  

Komplett inkl. Gruppenaufbau mit Hydraulik-, Mess- und Regelorgane, Verteilung inkl. Lufterhitzer-
Anschlüsse. Systemtemperatur: ca. 40/30°C 

244 Lüftungsanlagen  

244.1 Kellerlüftungsanlage 

Im UG ist keine Lüftung für die Wohnung vorgesehen  

251 Allgemeine Sanitärapparate 

251.01 Allgemeine Sanitärapparate Lieferung 

Die Lieferung umfasst sämtliche Sanitäre Apparate in weiß. Inklusive sämtlicher Dienstleistungen, 
Gebühren und Transportkosten.  

251.11 Allgemeine Sanitärapparate Montage 

Montage sämtlicher Apparate und Garnituren sowie dessen Zubehör. Die notwendigen 
Befestigungsmaterialien in korrosionssicherer Ausführung. Anschließen der Apparate an die Zu- 
und Ablaufleitungen. Einregulieren der ganzen Anlage. 
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252 Spezielle Sanitäre Apparate  

252.0 Wassermesser 

Lieferung und Montage sämtlicher Wassermesser für die separate Abrechnung des 
Warmwasserverbrauchs.  

252.2 Wäschetrocknung 

Lieferung und Montage der Luftwäschetrockner sowie die Wäschehängeeinrichtung. Dies 
beinhaltet 1xWäschetrockner und Leine im UG. 

 

 253  Ver- und Entsorgungsapparate   

253.1 Zirkulationspumpe 

Lieferung und Montage einer Umwälzpumpe für das Brauchwarmwasserzirkulationssystem  

 253.3 Schmutzwasserhebeanlage 

Lieferung und Montage von Schmutzwasserpumpen für die Entwässerung der Apparate im 
Untergeschoss. Dies beinhaltet:  

254 Leitungen 

 254.0 Apparateleitungen 

Erstellen sämtlicher Anschlussleitungen KW, WW, WAS und WAR für alle Apparate und 
Entnahmestellen 

 254.1 Kalt-/Warmwasserleitungen 

Erstellen der kompletten Kalt- und Warmwasserleitungen für alle aufgeführten Apparate und 
Anschlüsse. Abgenommen ab der Verteilbatterie in der Technikzentrale Untergeschoss und über 
Verteil- und Steigleitungen zu den Verteilkästen geführt. Von dort im Einzelleitungssystem zu den 
Apparateanschlüssen. 

 254.2 Schmutzabwasserleitungen 

Erstellen der Schmutzabwasserleitungen für alle Geräte und Apparate. Sämtliche Apparate- und 
Entwässerungsgegenstände werden über Anschluss-, Zweig- und Fallleitungen geführt und an die 
Kanalisation angeschlossen. Das System wird normgerecht über Dach entlüftet. 

Die Schmutzabwasserleitungen werden nach den neusten Schmutzabwasserleitsätzen SN 592000 
Ausgabe 2012 Empfehlung Schweiz ausgeführt. 

Apparate und Entwässerungsgegenstände in den tieferliegenden Geschossen werden über eine 
Hebeanlage entwässert. Die Fallleitungen werden hochliegend bis ausserhalb Gebäude geführt. 

254.3 Regenabwasserleitungen 

Erstellen der Regenabwasserleitungen für sämtliche Dach- und Terrassenflächen. Die Einläufe 
werden über Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen entwässert und an die Kanalisation 
angeschlossen. Die Leitungen sind nach den neusten Leitsätzen SN 592000 Ausgabe 2012 
Empfehlung Schweiz auszuführen. 
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254.4 Armaturen 

Liefern und montieren sämtlicher Armaturen für die Verteilbatterie im Technikraum, inkl. der 
einzelnen Unterstationen. 

Die Wohnungsverteiler werden mit Abstellungen versehen und das Warmwasser wird mittels 
Warmwasserzähler gemessen. Die Messung erfolgt im Bus System.  

 254.6 Erschliessungsleitungen 

Intern: Erstellen der Erschliessungsleitungen. Abgenommen ab dem Hauseinführungsstück und zu 
den beiden Verteilbatterien geführt. 

Extern: Erstellen der Erschliessungsleitung ab der bestehenden Hauptleitung im Erdreich bis ins 
Gebäude. 

 

 254.7 Grundleitungen 

Erstellen der Grundleitung im Erdreich unter der Bodenplatte im Untergeschoss. Abgenommen bei 
den Apparaten im Untergeschoss. Die Leitungen werden zum bauseits erstellten Pumpenschacht 
geführt und in die hochliegende Sammelleitung entwässert. Die Grundleitung wird normgerecht über 
Dach entlüftet. 

Die Grundleitungen sind nach den neusten Schmutzabwasserleitsätzen SN 592000 Ausgabe 2012 
Empfehlung Schweiz auszuführen. 

Die Grundleitungen sind vor dem Überdecken von der zuständigen Behörde zu kontrollieren und 
es ist eine Druckprobe zu machen. 

 255  Dämmungen 

Isolieren den sichtbar sowie unter Putz verlegten Leitungen gemäss dem Kantonalen 
Energiegesetz. 

Die Schmutz- und Regenwasserleitungen werden gegen Schwitzwasser- und Schall nach den 
heutigen Normen isoliert. 

 256 Sanitärinstallationselemente 

 256.0 Trägersystem / Installationselemente 

Liefern und montieren sämtlicher Leichtbauvorwände (Geberit GIS/Duofix) mit den 
Systemkomponenten für die Apparateanschlüsse. 

 256.1 Beplankung 

Beplankung der Leichtbauprofile mit Gipskartonplatten Dicke 18mm. Inkl. Transport, 
Baustelleneinrichtung und Vorbereitungsarbeiten zur Montage (Zuschneiden, Bohren von Löchern, 
Montage der Befestigungsschrauben, Verspachteln der Befestigungsschrauben und Plattenfugen). 

 256.2 Hohlraumdämmung 

Ausflockung der Hohlräume im Vorwandsystem zu Verhinderung von Schallübertragungen auf den 
Baukörper oder Schallausbreitung im Hohlraumbereich. 

258 Kücheneinrichtungen 

1 neue Küchen für die Wohnung in der Küche.  

Budget gemäss Liste «Budgetpositionen vom 27.05.2024» 
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259 Übriges 

 259.6 Abdichtungen 

Spezielle Abdichtungen wie Mauerkragen und Dichtringe für Wand- und 
Bodenplattendurchdringungen. 

 259.9 Prüfungen und Kontrollen 

Prüfungen und Hygienespülungen: Durchführen der Druck- und Festigkeitsprüfungen sowie 
Hygienespülungen gemäss W3/E3 und Beschrieb «Grundlagen Ingenieur» Seite 14: 
«Druckprüfung und Erstbefüllung von Trinkwasserinstallationssystemen» 

Spezielle Druckproben und Spülungen: Spezielle Druckproben, Leitungsspülungen und Aufnahmen 
von Installationsteilen nach besonderen Auflagen der Behörden oder Vorgaben der Bauherrschaft. 
(Dichtheitsprüfung mit Druckluft, Druckprobe Grundleitung, Hochdruckspülung, Aufnahmen mit 
Rohrkamera etc.) 

271 Gipserarbeiten 

Alle notwendigen Gipserarbeiten, um das Projekt gemäss den Architektenplänen und dem 
beigelegten Raumbuch umsetzen zu können.  

272 Allgemeine Metallbauarbeiten 

272.1  Metallbaufertigteile 

Liefern und Montieren von folgenden Bauteilen:  
 einer neuen Briefkastenanlage. Fabrikat Schweizer oder gleichwertig. Einbrennlackiert, Farbton 

NCS/RAL.  
 Liefern und Montieren von Plaketten für den Hochwasserschutz für das Abdichten der UG-

Fenster im Hochwasserfall.  
 Liefern und Montieren von Rösten in den Kellern für den Hochwasserschutz 

273 Allgemeine Schreinerarbeiten 

273.0 Innentüren aus Holz 

Liefern und Montieren von neuen Brandschutztüren im UG inklusive Futter, Zargen und 
Verkleidung in den Wohnungen. Oberfläche fertig gestrichen. 

O2-04: Liefern und Montieren der Badezimmertüre 

Treppenhaus: Instandsetzen und auffrischen der bestehenden Innentüren und Aussentüren aus 
Holz.  
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273.1 Wandschränke und Gestelle 

Arbeiten sind gemäss Raumbuch und in Absprache mit der Örtlichen Denkmalpflege auszuführen. 

O1-03: Instandsetzung des bestehenden Wandschrankes 

O1-03 Wartezimmer: Instandsetzung Maserierung im Zimmer an Wand und Decke 
O1-04: Erstellung des Raumtrennerregals und Instandsetzung Eggschränke 
O2-03: Erstellung der Möbel für die Ankleide 
O2-03: Instandsetzung des weissen Schranks in der südwestlichen Ecke 
O2-03: Instandsetzung der Malereien an Ost-, Südwand, an Decke und in den Dachgauben 
 

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 

Instandsetzung des Geländers des Treppenhauses 

275 Schliessanlagen 

Lieferung und Montage einer neuen Schliessanlage für das Gässli und eine für das Haus 4 und 5. 

281 Bodenbeläge 

Alle erforderlichen Arbeiten für die Instandsetzung oder Erstellung der Bodenbeläge gemäss 
Raumbuch.  

281.6 Bodenbeläge in keramischen Platten 

Liefern und Verlegen von keramischen Platten in den Nasszellen, inkl. Sockel. 
Budget gemäss Liste «Budgetpositionen vom 27.05.2024» 

281.7 Bodenbeläge in Holz 

Liefern und Verlegen von Parkettbelägen, gemäss Raumbuch inklusive dem dazugehörenden 
Holzsockel weiss geschraubt  
Budget gemäss Liste «Budgetpositionen vom 27.05.2024» 

 282 Wandbeläge 

Alle erforderlichen Arbeiten für die Instandsetzung oder Erstellung der Wandbeläge gemäss 
Raumbuch.  

Budget gemäss Liste «Budgetpositionen vom 27.05.2024» 

283 Deckenbekleidungen 

Alle erforderlichen Arbeiten für die Instandsetzung oder Erstellung der Deckenbekleidungen 
gemäss Raumbuch.  

 

Schallschutzmassnahmen für Decke über EG (z.B. Akustikdecke) in Absprach mit Bauphysiker 
beim Haus 4 und 5 
 

285 Innere Malerarbeiten 

Streichen der Wand- und Deckenflächen der Wohnungen und Erschliessungsbereich 

Alle erforderlichen Malerarbeiten gemäss Raumbuch.  
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286 Bauaustrocknung 

Notwendige Bauaustrocknungen wie Liefern und Vorhalten von Entfeuchtungsgeräten, mobile 
Lüftungsgeräte, etc. 

287 Baureinigung 

Folgende Reinigungsarbeiten werden ausgeführt: 
 Grobreinigung der Baustelle bei Bedarf.  
 Ausführen einer Schlussreinigung nach erfolgten Bauarbeiten. 
 Endreinigung der Umgebung 
 Spülen der Kanalisation nach den Umbauarbeiten 

 

4  UMGEBUNG 

421 Gärtnerarbeiten 

Umgebungsarbeiten gemäss Pläne  

426 Kanalisationsleitungen 

Erstellung der Werkleitungen gemäss Angaben Bauingenieur und Sanitär 
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5  BAUNEBENKOSTEN 

511 Bewilligungen und Gebühren 

Bewilligungsgebühren Baubewilligung, Baugespann etc.  

525 Dokumentation  

Erstellen der Schlussdokumentation für die Bauherrschaft. 

531 Bauzeitversicherung 

Abschliessen der Gebäudeversicherung (GVZ). 

532 Spezialversicherung 

Abgeben einer Ausführungs- und Gewährleistungsgarantie an die Bauherrschaft. 
Abschliessen einer Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung. 

563 Miete von fremdem Grund 

Gebühren für das Mieten von fremdem Grund inkl. Parkplätze.  

566 Aufrichte 

Durchführen einer Aufrichte Feier 

568 Baureklame 

Liefern und Montieren von einer Baureklametafel. 



Sanierung Dorfplatz 4, Stans 
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6  HONORARE 

611 Architekt 

Ausführungsplanung, gestalterische Leitung, Abschlussarbeiten. 

612 Bauingenieur 

Submissionen, Ausführungsplanung, Fachbauleitung, Abschlussarbeiten. 

613 Elektroingenieur 

Ausführungsplanung, Fachbauleitung, Abschlussarbeiten. 

614 H/L/K/K/S-Ingenieur 

Ausführungsplanung, Fachbauleitung, Abschlussarbeiten. 

616 Spezialisten 1 

Bauphysiker: Honorar für Abklärungen in den Phasen Ausführungsplanung, Umsetzung. 

Landschaftsarchitekt: Honorar für die Planungsphasen Bauprojekt, Ausführungsplanung, 
Umsetzung. 

Brandschutzplaner: Honorar für Abklärungen in den Phasen Ausführungsplanung, Umsetzung. 

623 Totalunternehmer 

Gesamtleitung, Projekt-/Bauleitung und Risiko Totalunternehmer. 

 

 

Schlieren, 25.06.2024 


